Протокол разногласий
К договору подряда №88/42К 
между АО «Самарский Путь» (Заказчик) и ООО «Красный молот» (Подрядчик)

г.Самара                                                                                                                   «19» апреля 2022г

	Редакция Подрядчика 
(по тексту Договора)
«Красный молот»
	Редакция Заказчик
АО «Самарский Путь»

	Пункт 3.1. Договора: «Срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) дней с даты заключения договора.». 
	Пункт 3.1. Договора принять в следующей редакции: «Срок выполнения работ составляет 20 (двадцать) дней с даты заключения договора.».

	Пункт 3.5. – по тексту Договора
	Пункт 3.5. Договора исключить.

	Пункт 7.1. – по тексту Договора
	Пункт 7.1. Договора принять в редакции: « За просрочку выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки.».  



Стороны пришли к соглашению, что подписание настоящего Протокола разногласий без замечаний означает принятие указанных в данном протоколе условий Договора №88/42К   в редакции Заказчика. Остальные условия – в редакции Договора.



От Подрядчика:                                                                   От Заказчика:
Директор                                                                                Директор 
ООО «Красный молот»                                                        АО «Самарский Путь»

                                
_______________/Тургенев Е.В./                                       _______________/Трахтенберг И.С./
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